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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 

zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 
0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie” 
(nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 85948-2024). 

 

 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 
Gdańsk - zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej 
ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego 
w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina 
Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”. 
 
Uzasadnienie prawne art. 256 ustawy Pzp: 

Art. 256. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 

prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przyczyną unieważnienia postępowania jest wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze 

prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W trakcie trwania postępowania 

przetargowego, wykonano dodatkowe analizy, uwzględniające stanowisko samorządu, 

organizacji ekologicznych oraz konsultacje społeczne, związane ze zmniejszeniem ryzyka 

powodziowego terenu Miasta Elbląg (ochroną przeciwpowodziową), która miała być realizowana 

poprzez m.in. budowę „mokrego” zbiornika retencyjnego. Przeprowadzono obliczenia modelowe 

celem weryfikacji realnego wpływu zbiornika na ograniczenie zagrożenia powodziowego 

powodowanego przez falę powodziową o przepływie maksymalnym o prawdopodobieństwie 

przekroczenia 1%. Dane hydrologiczne zaimplementowano w modelu hydraulicznym poprzez 

rozłożenie fali hipotetycznej na warunki brzegowe, warunki punktowe i warunki rozłożone. Do 

obliczeń modelowych wykorzystano model hydrauliczny opracowany na potrzeby Lokalnego 

Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe dla Gminy 

Miasto Elbląg, który nie był dostępny w czasie kiedy przygotowywano się do realizacji tego 

zadania (w szczególności na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji – decyzja wydana w 2014 r.).  

 

Analizując otrzymane wyniki stwierdzono, że zaprojektowany zbiornik mokry nie przyczyni się do 

znaczącej redukcji zagrożenia powodziowego na obszarze miasta Elbląg. Otrzymane strefy 
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zalewowe zmniejszyły się w bardzo małym stopniu i nadal to zagrożenie będzie występowało. 

Lepsze wyniki uzyskano dla wariantu zbiornika suchego, czyli wykorzystującego całą 

projektowaną pojemność (zbiornika mokrego). Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję 

o odstąpieniu od realizacji inwestycji w kształcie objętym postępowaniem nr G.ROZ.2710.2.2024, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Wobec wystąpienia ww. okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione, Zamawiający unieważnia (przed upływem terminu składania ofert) 

postępowanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego 

Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie” na 

podstawie art. 256 ustawy Pzp. 

 
 

Zatwierdził: 
 

Dyrektor 
Andrzej Ryński 

 
 
 


